開札結果

件　　名	可児宿舎２号棟ないし４号棟解体工事
開 札 場 所	岐阜合同庁舎４階会議室及び電子調達システム
開　札　日	令和８年９月１６日（水）　午前１０時００分
落　札　者	東洋建設株式会社
落 札 金 額	金４，５４５，４６０円（消費税及び地方消費税を除く）
備　　考	

第４号様式

競争参加資格確認結果

１　工事名　可児宿舎２号棟ないし４号棟解体工事

２　部局名　岐阜地方法務局

３　入札公告日　令和８年７月３１日

４　競争参加資格確認結果通知期限日　令和８年８月２１日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
近松建設株式会社	有	
東洋建設株式会社	有	
吉田建設株式会社	有	
株式会社和高組	無	申請書未提出
株式会社河田建築	有	
株式会社雄山	有	
北村組有限会社	有	
有限会社スギショー	有	
株式会社庚	有	
株式会社プランドシー	有	
株式会社タカタニ	有	
株式会社ケーアイ工業	有	
株式会社マルホウ	有	
株式会社立保	有	
株式会社野村工業	有	
株式会社色摩建設デザイン事務所	有	

株式会社ダイヤモンドホールディングス	有	
株式会社 K-plust	有	

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

２　「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

予　定　価　格　調　書

金6，487，800円

（うち消費税相当額　　金589，800円）

（入札書比較参考額　金5，898，000円）

ただし，可児宿舎2号棟ないし4号棟解体工事

令和8年9月14日

支出負担行為担当官

岐阜地方法務局長　杉本　美奈

第６号様式の１

予定価格積算内訳書

工事名　可児宿舎２号棟ないし４号棟解体工事

第６号様式の２

工事総括表（１－イ）

金　6,487,800 円

（工事価格　金　5,898,000 円）

調査基準価格　金　－　円

調査基準価格の 100/110　金　－　円

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費					
１　直接仮設費		一式		202,273 円	
２　直接解体費		一式		1,535,903 円	
３　その他の工事費		一式		1,714,590 円	
４　発生材処分費		一式		970,200 円	
小　　計				4,422,966 円	

工事総括表（１－ロ）

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
共　通　費					
共通仮設費		一式		145,016 円	
現場管理費		一式		532,471 円	
一般管理費		一式		797,551 円	
小　　計	（共通費）			1,475,038 円	
計	（工事価格）			5,898,000 円	
消費税相当額		一式		589,800 円	
総　合　計				6,487,800 円	

入　札　調　書

件　　名	可児宿舎２号棟ないし４号棟解体工事			
入札及び開札の場所	岐阜合同庁舎４階会議室及び電子調達システム			
入札日時	令和８年９月１４日（月）　午後５時１５分			
開札日時	令和８年９月１６日（水）　午前１０時００分			
入 札 者	１回 金額（円）	２回 金額（円）	３回 金額（円）	備考
東洋建設株式会社	4,545,460	―	―	落札
吉田建設株式会社	5,900,000	―	―	
株式会社K－Ｐｌｕｓｔ	7,600,000	―	―	
北村組有限会社	9,360,000	―	―	
株式会社マルホウ	9,480,000	―	―	
株式会社ケーアイ工業	9,725,300	―	―	
近松建設株式会社	9,800,000	―	―	
有限会社スギショー	13,500,000	―	―	
株式会社立保	14,900,000	―	―	
株式会社色摩建設デザイン事務所	17,900,000	―	―	
株式会社河田建築	―			無効
株式会社雄山	―			不参
株式会社庚	―			辞退
株式会社プランドシー	―			辞退
株式会社タカタニ	―			辞退
株式会社野村工業	―			不参
株式会社ダイヤモンドホールディングス	―			不参
落札決定の理由	東洋建設株式会社が予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をしたので、同社を落札者とする。			
備　　考	上記金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額である。			

入札した結果は上記のとおりである。

令和８年９月１６日

入札執行者　　会計課長　　西　村　常　樹

立　会　者　　用度係長　　井　口　雅　史

第９号様式

契約の内容

契約年月日	令和８年１０月２日
契約業者名	東洋建設株式会社
契約業者の住所	愛知県春日井市岩野町一丁目４９番地
工事の名称	可児宿舎２号棟ないし４号棟解体工事
工事場所	岐阜県可児市広見七丁目１００番
工事種別	解体工事
工事概要	可児宿舎２号棟ないし４号棟並びに敷地内工作物及び地下埋設物を撤去し、敷地を更地として整備する
工期	令和８年１１月３０日まで
契約金額	金５，０００，００６円