開　札　結　果

件　　名	仙台法務局名取出張所受変電設備改修工事
入札及び開札の場所	電子調達システム
入　札　日	令和８年９月２日（水）午前９時３０分
落　札　者	株式会社 Warm
落札(契約)金額	金２５，３００，０００円 （消費税及び地方消費税分を除く）
備　　考	低入札価格調査実施

第４号様式

競争参加資格確認結果

１　工事名　仙台法務局名取出張所受変電設備改修工事

２　部局名　仙台法務局

３　入札公告日　令和８年７月１３日

４　競争参加資格確認結果通知期限日　令和８年７月３１日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
庄子電気株式会社	有	
株式会社チバ電気システムサービス	有	
株式会社オールライト	有	
株式会社クリエイティブ・コネクト・エキスパート	有	
旭株式会社	有	
株式会社 Warm	有	
株式会社ドリームテック	有	

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

２　「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

予　定　価　格　調　書

金４１，３０５，０００円

（うち消費税相当額　　３，７５５，０００円）

（入札書比較参考額　　３７，５５０，０００円）

（調査基準価格　　３３，０４４，０００円）

（調査基準価格 100/110　　３０，０４０，０００円）

ただし、仙台法務局名取出張所受変電設備改修工事

令和８年８月１８日

支出負担行為担当官

仙台法務局長　沼田　知之

第６号様式の１

予定価格積算内訳書

工事名　仙台法務局名取出張所受変電設備改修工事

第６号様式の２

工事総括表（１－イ）

金　４１，３０５，０００円

（工事価格　金　３７，５５０，０００円）

名　称	摘　要	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費					
１　部材費		１	式	２４，６８７，６８０	
２　労務費		１	式	１，１５９，９２０	
３　その他		１	式	１，６３４，４８０	
小　計				２７，４８２，０８０	

工事総括表（１－ロ）

名　称	摘　要	数　量	単位	金　額	備　考
共　通　費					
共通仮設費		１	式	８０５，７０９	
現場管理費		１	式	３，９６０，７９４	
一般管理費等		１	式	５，３０１，４１７	
小　計	（共通費）			１０，０６７，９２０	
計	（工事価格）			３７，５５０，０００	
消費税相当額		１	式	３，７５５，０００	
総　合　計				４１，３０５，０００	

第８号様式の１

入　札　調　書

件　　名	仙台法務局名取出張所受変電設備改修工事
入札及び開札の場所	電子調達システム
入札日時　　令和8年9月1日　　午後5時00分	開札日時　　令和8年9月2日　　午前9時30分

	入札者 法人番号	１回 金額（千円）	２回 金額（千円）	見積１回	見積２回		
1	株式会社Warm 法人番号8010801031631	25,300,000					
2	株式会社チバ電気システムサービス 法人番号法人番号９３７０００１００９２１０	41,390,000					
8							
9							
10							

落札決定の理由	最低入札価格が調査基準価格を下回る低価格入札となったため、予算決算及び会計令第８６条第１項の規定による調査を行った。調査の結果、契適正な履行が可能であると判断し、令和８年９月１１日、同社を落札者と決定した。
備　　考	会計法第２９条の３第１項による一般競争 当該金額に１０％に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格　（税抜価格）　37,550,000　千円 調査基準価格（税抜価格）　30,040,000　千円

令和８年９月11日

入札執行者　　官　　職　　其　田　　恵

立会者　　官　　職　　大　町　優　介

第９号様式

契約の内容

契約年月日	令和８年１０月１９日
契約業者名	株式会社 Warm
契約業者の住所	東京都大田区蒲田本町１－１１－３
工事の名称	仙台法務局名取出張所受変電設備改修工事
工事場所	仙台法務局名取出張所
工事種別	電気工事
工事概要	仙台法務局名取出張所に設置されている引込ケーブルほか受変電設備を更新するものである。
工期　（自）～（至）	令和８年１０月２０日～令和９年３月７日
契約金額	金２７，８３０，０００円

第７号様式

低入札価格調査の実施概要

項　　目	内　　容
１　その価格により入札した理由	入札額 は、直接工事費、共通費の積上げによる。主要機器、高圧ケーブル、休日昼間作業の労務、揚重機材、仮設電源等は、下請業者から取得した見積書により価格根拠を確認した。産業廃棄物処理、試験調整・完成図書は別途計上しており、仕様書に定める品質、安全及び工期を確保して履行する。
２　契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
３　契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	同種又は同類の手持工事は、２件あるが、工期は令和８年９月３０日まで及び同年１０月３０日までである。
４　契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	本店は東京都大田区蒲田本町 1-11-3、工事場所は宮城県名取市増田字柳田 570-2　である。宮城県遠田郡涌谷町にある下請業者を施工協力予定者とし、現地施工、資材及び機材の手配を行う計画である。
５　手持ち資材の状況	なし
６　資材購入先及び購入先と入札者の関係	ミツワ電機株式会社仙台営業所（通常の取引先）
７　手持ち機械数の状況	なし 必要機材は株式会社引地電設の見積に計上済みである。
８　労務者の具体的供給見通し	世話役４名、電工１８名、普通作業員４名、オペーレーター１名を見込んでいる。
９　過去に施工された公共工事名及び発注者	・Ｃ３棟_分電盤改修及び電源回路配線役務（発注者　防衛省情報本部） ・サーバ室空調機増設工事（発注者　独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター）
10　経営内容	受注工事の原価・経費管理を徹底し、収益改善及び資金繰りの安定化を図る。

項　　目	内　　容
11　１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	調査対象者から提出のあった工事価格積算内訳と聴取内容から工事仕様書の内容を履行できるだけの資材の配給体制、人員の確保がされていると判断した。また、作業員の法定福利費を含む労務費、下請会社との契約額も適正であり、問題はないものと思料する。
12　入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	請負実績なし
13　経営状況	公表しないこととする。
14　信用状況	(1)　建設業法違反の有無 なし (2)　賃金不払いの状況 なし (3)　下請け代金の支払遅延状況 なし (4)　その他 なし
15　その他	（建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切であるかどうか等を明記するものとする。） なし