

開札結果

件名	岐阜合同庁舎模様替等改修工事
開札の場所	岐阜地方法務局会計課
開札日	令和8年5月27日（水） 午後2時00分
落札者	エマール工業株式会社
落札金額	金29,000,000円（消費税及び地方消費税を除く）
備考	低価格入札調査実施 落札決定日：令和8年6月15日

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 岐阜合同庁舎模様替等改修工事
- 2 部局名 岐阜地方法務局
- 3 入札公告日 令和 8 年 3 月 2 4 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 4 月 1 7 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
株式会社ビリーブ	有	
株式会社ライズ	有	
株式会社鷺見建設	有	
近松建設株式会社	有	
東洋建設株式会社	有	
株式会社河村綜建	有	
株式会社河田建築	有	
株式会社ユウキ建設	有	
株式会社スタイリッシュハウス	有	
株式会社つづく	有	
株式会社三輪建設工業	有	
株式会社青山組	有	
株式会社忠起建匠	有	
有限会社儀賀住建	有	
コンアフエット株式会社	有	
株式会社ブランドシー	有	
株式会社 AK プランニング	有	
株式会社マルホウ	有	

株式会社佐藤商会	有	
株式会社松下建設	有	
有限会社エステック	有	
株式会社大創	有	
株式会社立保	有	
株式会社 h i n a t a	有	
エマール工業株式会社	有	
ロイヤルウッド株式会社	有	
株式会社プロジェクト品川	有	
丸建工業	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

予 定 価 格 調 書

金 4 5 , 6 5 3 , 6 9 4 円

(う ち 消 費 税 相 当 額 4 , 1 5 0 , 3 3 5 円)

(入 札 書 比 較 参 考 額 4 1 , 5 0 3 , 3 5 9 円)

(調 査 基 準 価 格 4 1 , 4 5 9 , 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 3 7 , 6 9 0 , 0 0 0 円)

ただし、岐阜合同庁舎模様替等改修工事

令和 8 年 5 月 2 1 日

支出負担行為担当官

岐阜地方法務局長 杉 本 美 奈

予定価格積算内訳書

工事名 岐阜合同庁舎模様替等改修工事

第 6 号様式の 2

工事総括表（1－イ）

金 45,653,694 円
 (工事価格 金 41,503,359 円)
 調査基準価格 金 41,459,000 円
 調査基準価格の 100/110 金 37,690,000 円

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 建築工事		一式		9,112,593 円	
2 電気設備工事		一式		8,049,000 円	
3 機械設備工事		一式		7,710,000 円	
小 計				24,871,593 円	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		2,420,933 円	
現場管理費		一式		8,640,456 円	
一般管理費等		一式		5,570,377 円	
小 計	（共通費）			16,631,766 円	
計	（工事価格）			41,503,359 円	
消費税相当額		一式		4,150,335 円	
総 合 計				45,653,694 円	

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	工事費内訳書の内容から仕様書の内容を理解して見積りがされており、協力会社の見積書から低価格での材料費等の調達ができることを確認した。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	手持ち工事はない。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	手持ち工事はない。
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	本件工事を担当する営業所は大阪市内にあり、工事場所までの距離は片道約 199 k m であり、所要時間は 2 時間 39 分であるが、工事施工にあたっては、現場近くに別途拠点を確保し対応することを確認した。
5 手持ち資材の状況	手持資材はない。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	協力会社からの一括仕入れにより、資材を安価に調達できることを確認した。
7 手持ち機械数の状況	手持機械の状況から、解体撤去関係工種への優位性を確認した。
8 労務者の具体的供給見通し	施工体制台帳及び施工体系図から、適切な施工が可能と考えられる人員を計画していることを確認した。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	過去に施工した公共工事の発注機関へ当時の施工に関して意見聴取を行ったところ、適正に実施されたことを確認した。
10 経営内容	決算報告書及び経営事項審査結果通知書から、経営状態に問題ないことを確認した。

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	予定している施工体制台帳、施工体系図及び協力会社からの見積書によると、工事が適切に実施されるものと判断した。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	法務省発注工事は、該当がなかった。
13 経営状況	＜公表しないこととする＞
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 違反がなかったことを確認した。 (2) 賃金不払いの状況 確認できなかった。 (3) 下請け代金の支払遅延状況 確認できなかった。 (4) その他
15 その他	(建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切であるかどうか等を明記するものとする。) 建設副産物の搬出予定は適切に計画されていることを確認した。

入 札 調 書

件 名	岐阜合同庁舎模様替等改修工事			
入札及び開札の場所	岐阜地方法務局会計課			
入札日時	令和８年５月２６日（火） 午後５時１５分			
開札日時	令和８年５月２７日（水） 午後２時００分			
入 札 者	１ 回	２ 回	３ 回	備 考
	金額（円）	金額（円）	金額（円）	
エマール工業株式会社	29,000,000	—	—	落札
有限会社儀賀住建	32,250,000	—	—	
東洋建設株式会社	39,800,000	—	—	
ロイヤルウッド株式会社	40,000,000	—	—	
株式会社立保	42,000,000	—	—	
株式会社鷺見建設	42,639,000	—	—	
近松建設株式会社	46,000,000	—	—	
株式会社河田建築	46,400,000	—	—	
株式会社青山組	52,600,000	—	—	
株式会社スタイリッシュハウス	57,000,000	—	—	
コンアフェット株式会社	66,770,000	—	—	
株式会社ビリーブ	—			辞退
株式会社ライズ	—			不参
株式会社河村綜建	—			辞退
株式会社ユウキ建設	—			辞退
株式会社つづく	—			無効
株式会社三輪建設工業	—			不参
株式会社忠起建匠	—			辞退
株式会社ブランドシー	—			辞退
株式会社AKプランニング	—			辞退
株式会社マルホウ	—			辞退
株式会社佐藤商会	—			辞退
株式会社松下建設	—			不参
有限会社エステック	—			不参
株式会社大創	—			不参
株式会社h i n a t a	—			辞退
株式会社プロジェクト品川	—			不参
丸建工業	—			辞退
落札決定の理由	エマール工業株式会社の入札額が予定価格内の最安値であったが、調査基準価格を下回ったため、予算決算及び会計令第８６条第１項の規定による調査を行ったところ、契約の内容に適合した履行がなされると判断したため、同社を落札者と決定した。			
備 考	上記金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額である。			
入札した結果は上記のとおりである。 令和８年６月１５日 入札執行者 会計課長 立 会 者 用度係長 西 村 常 樹 井 口 雅 史				

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契約業者名	エマール工業株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市住吉区山之内一丁目 2 1 番 2 1 号
工事の名称	岐阜合同庁舎模様替等改修工事
工事場所	岐阜合同庁舎
工事種別	建築一式工事
工事概要	岐阜合同庁舎 5 階旧食堂部分の一部事務室仕様とする ための模様替え工事並びにこれらに付帯関連する電気 設備工事及び機械設備工事
工期	令和 9 年 1 月 3 1 日まで
契約金額	金 3 1 , 9 0 0 , 0 0 0 円