








第４号様式  

 

競争参加資格確認結果  

 

１ 工事名 新潟地方法務局糸魚川法務総合庁舎南側駐車場等改修工事  

２ 部局名 新潟地方法務局  

３ 入札公告日 令和７年７月１４日  

４ 競争参加資格確認結果通知期限日 令和７年７月２９日  

 

 資 格 確 認 申 請 者  資 格 の 有 無  資 格 が な い と 認 め た 理 由 

猪又建設株式会社  有   

創和ジャステック建設株式会社  有   

株式会社大島組  有   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資     

格がないと認めた場合には「無」と記載する。  

    ２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の     

内容を記載する。   



島津　直也

（ 入 札 書 比 較 参 考 額 ４，４７４，４００円 ）

新 潟 地 方 法 務 局 長

令和７年７月２日

金４，９２１，８４０円

予 定 価 格 調 書

（ う ち 消 費 税 相 当 額

ただし、新潟地方法務局糸魚川法務総合庁舎南側駐車場等改修工事

４４７，４４０円 ）

支出負担行為担当官



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 新潟地方法務局糸魚川法務総合庁舎南側駐車場等改修工事

令和7年7月2日 作成



　　　　　　 金 円

円）

種目内訳書

数量 単位

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

消費税等相当額 447,440

総　合　計 4,921,840

4,474,400工事価格

小　　　計 （共通費） 1,510,460

　現場管理費 779,700

　一般管理費等 577,660

共通費

　共通仮設費 153,100

小　　　計 （直接工事費） 2,963,940

２　外構撤去工事 737,320

５　消舗装修繕工事 463,600

３　境界ブロック
　　設置工事

４　側溝設置工事

274,200

1,287,620

直接工事費

１　直接仮設工事 201,200

名 称 摘 要 金 額 備 考

新潟地方法務局糸魚川法務総合庁舎南側駐車場等改修工事

4,921,840

（工事価格 4,474,400



数量 単位
単価

（円）

55.0 ｍ 1,700

4.0 人 18,300

1.0 式

積：積算資料25.06
コ：建築コスト情報2025.4春
建：建築施工単価2025.4春
物：建築物価2025.4
土：土木コスト情報2025.7夏

金 額
( 円 )

見積書 24700
積 P932：18300

73,200

93,500

201,200

34,500

計

（２）誘導員 撤去２人　舗装２人

（３）整理清掃後片づけ

名 称 適 用

（１）工事区画 パリケ－ド等     隣地28.0m敷地27.0ｍ

1　直接仮設工事



数量 単位
単価
（円）

コンクリ－ト塀、吹付仕上げ材　石綿含有建材撤去工事

50.0 ㎡ 600

35.0 ㎡ 1,900

複層塗材 35.0 ㎡ 3,800

手間（石綿含有建材のみ） 0.1 ㎡ 15,300

㎥/0.4ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ覆い付き 1.0 袋 2,500

㎡/20　保護レベル3作業 2.0 セット 5,100

真空掃除機使用、養生撤去共 50.0 ㎡ 600

28.0 m
500

43.0 ㎡
500

AS
7.9 ㎥

15,300

RC
24.0 m

200

1.0 式

1.0 台 44,600

0.1 ｔ 31,900

18.4 ｔ 2,500

5.1 ｔ 2,500

0.3 ｔ 25,500

0.1 ｔ 82,900

0.1 ｔ

18.4 ｔ 4,000

5.1 ｔ 3,100

0.3 ｔ 153,100

計

7,650

12,750

46,000

（６）石綿安全装備品

（７）床面最終クリ－ニング

3,190

44,600

44,600

発生材処理工事

（５）機材運搬費

21,500

120,870

4,800

（２）舗装解体

30,000

10,200

廃プラスチック類

（５）発生材積込運搬費

（６）発生材処分費

（７）発生材処分費

（８）発生材処分費

（９）発生材処分費

（１０）発生材処分費

廃プラスチック類

ガラスくず類（石綿含有建材）

鉄筋くず

がれき類　Ｃ塊

がれき類　AS塊

積：積算資料25.06
コ：建築コスト情報2025.4春
建：建築施工単価2025.4春
物：建築物価2025.4
土：土木コスト情報2025.7夏

２　外構撤去工事
　（ｺﾝｸﾘ-ﾄ塀、側溝、舗装）

名 称 適 用
金 額
( 円 )

（３）発生材積込運搬費

（４）発生材積込運搬費

ガラスくず類（石綿含有建材）

鉄筋くず

がれき類　Ｃ塊

がれき類　AS塊

（１）発生材積込運搬費

（２）発生材積込運搬費

2,500

（４）石綿廃棄物袋詰め 1,530

（５）石綿廃棄物袋詰め

（３）塀、排水溝解体

（４）グレ-チング撤去

14,000

外構撤去

（１）カッタ－入れ

（１）床養生費  30000

（２）石綿剥離剤 材工共　32㎡/缶 66,500

（３）石綿含有建材除去 133,000

737,320

45,930

15,810

73,600

8,290



数量 単位
単価

（円）

1.0 式

㎥

㎥

㎥

4.8 ㎡ 500

1.5 ㎥ 6,500

1.5 ㎥ 10,900

0.5 ㎥ 26,000

48.0 m 800

1.0 式

40.0 個 1,300

0.5 ㎡ 27,600

24.0 ｍ 3,200

0

1.0 式

計 274,200

28,700

38,400

13,000

16,350

2,400

9,750

（２）根切

（３）残土処理

（４）残土処理費

（６）埋戻し

側溝工事含む

側溝工事含む

側溝工事含む

（１４）身障者誘導看板　移設

（７）基礎下砕石

（１１）歩車道境界ブロック

（５）床付け

名 称

３　境界ブロック設置工事

（１）遣り方・墨出し

（歩車道境界ブロックA型）

（１０）ベ－ス打設手間

適 用

11,500

コ P404:5900*48＝283200（仮設費用を
含む設置工事全て）

金 額
( 円 )

積：積算資料25.06
コ：建築コスト情報2025.4春
建：建築施工単価2025.4春
物：建築物価2025.4
土：土木コスト情報2025.7夏

（８）ベ－スコンクリ－ト 18-18-25

（９）ベ－ス型枠

RC４０　　ｔ=１００材工　転圧

壁付撤去　埋込み再取付 11,500

片面150/170×200×600（A) 52,000

（１２）敷モルタル 13,800

（１３）ブロック設置手間 目地共 76,800



数量 単位
単価

（円）

1.0 式

8.0 ㎥ 2,600

12.0 ㎡ 500

4.0 ㎥ 10,900

1.8 ㎥ 10,900

1.0 ㎥ 26,000

1.0 式

35.0 ㎡ 9,700

0.2 ｔ 149,500

2.0 人 28,700

2.5 ㎥ 27,600

1.0 式

50.0 ｍ 500

1.0 式

0.0 0

22.0 枚 7,500

2.0 枚 9,000

1.0 ヶ所 366,800

34,500

積：積算資料25.06
コ：建築コスト情報2025.4春
建：建築施工単価2025.4春
物：建築物価2025.4
土：土木コスト情報2025.7夏

金 額
( 円 )

計 1,287,620

29,900

25,000

69,000

57,400

6,000

18,000

165,000

11,500

339,500

15,000

26,000

19,620

43,600

20,800

0

40,000

グレ-チング蓋ｶｯﾄ

グレ-チング枠
受枠：L-25Z　打込型溶融亜鉛
メッキ品　両端小口止め材工

（ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋・枠）

グレ-チング蓋
受枠：L-25Z　打込型溶融亜鉛
メッキ品　両端小口止め材工

366,800

コンクリ－ト天端直押さえ W-100

重機回送費
ｽﾁ-ﾙT-2L-1000用溝巾200
普通目

側溝コンクリ－ト 18-18-25

コンクリ－ト塀打設手間 ｼｭ-ﾄ

鉄筋材料

加工組立

捨て打設手間

基礎普通型枠

捨てコンクリ－ト FC-18-18-25

（現場打側溝）

埋戻し RC-40　砕石に変更

遣り方・墨出し

根切

床付け

名 称 適 用

４　側溝設置工事

基礎砕石 RC40　ｔ＝100



数量 単位
単価

（円）

（土工）　既設路盤は流動化の恐れがありますので鋤取ります。

6.5 ㎥ 2,600

6.5 ㎥ 2,200

8.0 ㎥ 3,700

43.0 ㎡ 1,900

43.0 ㎡ 4,700

1.0 式

1.0 式

計 463,600

積：積算資料25.06
コ：建築コスト情報2025.4春
建：建築施工単価2025.4春
物：建築物価2025.4
土：土木コスト情報2025.7夏

金 額
( 円 )

コ P402:7150*43＝307450（仮設費用を
含む舗装工全て）

29,600

14,300

283,800

66,000

見積書 53000
土 P302:0.25日*203*1000＝50750
「１日未満で完了する作業の積算」に
より最低価格を0.25日分として積算す
る。

50,750区画線設置 抹消・停止線・文字最低保証

機械運搬費 BH/転圧機等

表層工
⑨密粒度ｱｽｺﾝ（F13F)
t=50　人力

（区画線工）

（舗装工）　 （ｱｽﾌｧﾙﾄ混合事前調査制度品使用）

路盤工 RC-40　T=15cm

残土処分費 2ｔ　L=3.0k　民間処理施設

掘削・積込 小規模土工 16,900

名 称 適 用

５　舗装修繕工事

残土運搬 ４ｔ　L=3.3km



第８号様式の１

令和7年8月20日 午後５時００分 開札日時 午前１０時００分

１回

千円

調査基準価格（税抜価格） 千円

令和7年8月21日

新潟地方法務局会計課長

新潟地方法務局施設係長

入札執行者

立会者 栗 山 広 和

予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格
をもって有効な入札を行ったため。

6,650

4

2

1

3

5

6

4,600

入　札　調　書

件　　　名 新潟地方法務局糸魚川法務総合庁舎南側駐車場等改修工事

金額（千円）

入札及び開札の場所 新潟地方法務総合庁舎２階会議室

入札日時　 令和7年8月21日

入　　札　　者
法　人　番　号

見積２回見積１回

辞退

猪又建設株式会社
4,300 落札

笠 原 竜 介

創和ジャステック建設株式会社

株式会社大島組

株式会社アイエスクルー

予 定 価 格 （税抜価格）

会計法第２９条の３第１項による一般競争

備　　　　　考

4,474

7

10

9

8

　当該金額に１０％に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札
（見積）金額である。

落札決定の理由



第９号様式 

契約の内容 

 

 契約年月日 令和７年９月８日 

 契約業者名 猪又建設株式会社 

 契約業者の住所 新潟県糸魚川市大町一丁目６番６号 

 工事の名称 糸魚川法務総合庁舎南側駐車場等改修工事 

 工事場所 新潟県糸魚川市寺町二丁目８番３０号 

 工事種別 土木一式工事 

 工事概要 

 

 

 

 

糸魚川法務総合庁舎南側駐車場の空洞部分に関して、 

外構撤去工事、境界ブロック設置工事、側溝設置工事

及び舗装 改修工事を行うものである。 

 

 

 

 工期 （自）～（至） 令和７年９月１６日～令和７年１１月２８日 

 契約金額 金４，７３０，０００円（税込） 

 


