

開 札 結 果

件 名	仙台法務局古川支局エレベーター設備等改修工事
入札及び開札の場所	電子調達システム及び仙台第3法務総合庁舎仙 台法務局6階第1会議室
入 札 日	令和8年6月18日（木）午後1時30分
落 札 者	フジテック株式会社
落札(契約)金額	金24,800,000円 (消費税及び地方消費税分を除く)
備 考	

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 仙台法務局古川支局エレベーター設備等改修工事
- 2 部局名 仙台法務局
- 3 入札公告日 令和 8 年 4 月 2 2 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 5 月 1 5 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
フジテック株式会社	有	
日本オーチス・エレベーター株式会社	有	
エレベーターコミュニケー ションズ株式会社	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

予 定 価 格 調 書

金 3 1 , 8 5 6 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 2,896,000 円)

(入札書比較参考額 28,960,000 円)

(調査基準価格 25,476,000 円)

(調査基準価格 100/110 23,160,000 円)

ただし、仙台法務局古川支局エレベーター設備等改修工事

令和8年6月5日

支出負担行為担当官

仙台法務局長 沼田 知之

予定価格積算内訳書

工事名 仙台法務局古川支局エレベーター設備等改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

<u>金 31,856,000 円</u> （工事価格 金 28,960,000 円）					
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 新設費		1	式	16,695,000	
2 撤去費		1	式	2,120,000	
3 労務費		1	式	1,082,300	
小 計				19,897,300	

工事総括表（1－ロ）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		1	式	789,922	
現場管理費		1	式	4,098,138	
一般管理費等		1	式	4,174,640	
小 計	（共通費）			9,062,700	
計	（工事価格）			28,960,000	
消費税相当額		1	式	2,896,000	
総 合 計				31,856,000	

入 札 調 書

件 名		仙台法務局古川支局エレベーター設備等改修工事									
入札及び開札の場所		仙台第 3 法務総合庁舎 6 階及び電子調達システム									
入札日時		令和8年6月17日		午後5時00分		開札日時		令和8年6月18日		午後1時30分	
入 札 者 号		1 回		2 回		見 積 1 回		見 積 2 回			
法 人 番 号		金 額 (千円)		金 額 (千円)							
1	フジテック株式会社 法人番号3160001009212	24, 800, 000									
2	日本オーチス・エレベーター株式会社 法人番号9010001075825	38, 650, 000									
3	エレベーターコミュニケーションズ株式会社 法人番号5010801017897	38, 000, 000									
8											
9											
10											
落札決定の理由		予決令第 7 9 条の規定に基づき作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行ったため。									
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額に 1 0 %に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格 （税抜価格）28, 960, 000 千円 調査基準価格（税抜価格）23, 160, 000 千円									
令和 8 年 6 月 18 日											
入札執行者				官 職		其 田 恵					
立会者				官 職		大 町 優 介					

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契約業者名	フジテック株式会社東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区一番町 1 丁目 9 番 1 号
工事の名称	仙台法務局古川支局エレベーター設備等改修工事
工事場所	仙台法務局古川支局
工事種別	機械器具設置工事
工事概要	仙台法務局古川支局に設置されているエレベーターを更新(全撤去・新設)するとともに、これに附帯する関連工事を行う。
工期 (自) ～ (至)	令和 8 年 6 月 2 6 日～令和 9 年 2 月 1 5 日
契約金額	金 2 7, 2 8 0, 0 0 0 円